
Príloha č. 2 Výzvy na PTK - Štruktúrovaný rozpočet ceny

Stavba: SND Bratislava Opera Vypracoval:
Stupeň: Štúdia výmena riadiaceho systému scénických zariadení Činohra - Etapa I

Celková cena Etapa I + Etapa II - Riadiaci systém scénických 

zariadení Činohra SND Bratislava
Číslo 

položky
Popis jednotlivých prác- ETAPA I Množstvo 

Merná 

jednotka

Celková cena Riadiaci systém javiskovej techniky SND Bratislava - Etapa I

Technológie dolných scénických zariadení
celkom

Nový rozvádzač UV1 1 ks

1.

CPU PLC technológia dolných scénických zariadení, komunikácia s CPU horných scénických zariadení, 

ovládacími pultami

Technológie horných scénických zariadení

1. Nový rozvádzač UV2 1 ks

CPU PLC pro riadenie pohonov technológii horných  scén
2. Nový rozvádzač LEV2.1 1 ks

nahradenie rozvádzača ES4 a ES5 systému SYB200, rozvádzač obsahuje 16 osových regulátorov pre pohony 

M3 až M30 (nepárne čísla) a distribuovanú perifériu PLC obsahujúcich moduly pre  pripojenie príslušných 

tenzometrov dekoračných ťahov
2. Nový rozvádzač LEV2.2 1 ks

nahradenie rozvádzača ES6 a ES7 systému SYB200, rozvádzač obsahuje 16 osových regulátorov pre pohony 

M31 a M32, pohony  U1 až U13 a pohon N1 a distribuovanú perifériu PLC obsahujúcich moduly pre  

pripojenie príslušných tenzometrov dekoračných a bodových ťahov
2. Nový rozvádzač LEV2.3 1 ks

nahradenie rozvádzača ES8 a ES9 systému SYB200, rozvádzač obsahuje 16 osových regulátorov pre pohon N2, 

F1,F1A,H1,H2, S1 až S3, BI až BIV, V1,V2 a P1 a  a distribuovanú perifériu PLC
3. Nový rozvádzač LEV2.4 1 ks

nahradenie rozvádzača ES10 systému SYB2000, nový rozvadzáč obsahuje 3 osové regulátory pre pohony 

Z1,Z2,Z3 a distribuovanú perifériu PLC

5. Prerobenie rozvádzačov  222RM2.2 až 222RM2.32, 222RM2.35 a 222RM36 s jedným pohonom 33 ks

Výmena elektrických prvkov v rozvádzačoch (relé, stykače, ističe, poj.Odpínače) pridanie splittra signálu 

inkrementálneho snímača polohy, pridanie bezpečnostného relé pre snímač preskočenia lana . Rozvádzače 

obsahujú ovládacie prvky pre pohony M3 až M27 (nepárne čísla), M28 až M32, U1 až U13, F1, F1A

6.  Prerobenie rozvádzačov 222RM2.33, 222RM1.6 s dvomi pohonmi 2 ks

Výmena elektrických prvkov v rozvádzačoch (relé, stykače, ističe, poj. Odpínače),  pridanie splittra signálu 

inkrementálneho snímača polohy. Rozvádzače obsahujú ovládacie prvky pre pohony N1 a N2, H1 a H2

7. Prerobenie rozvádzačov 222RM1.3, 122RM1.5 a 222RM2.42 s tromi pohonmy 3 ks

Výmena elektrických prvkov v rozvádzačoch (relé, stykače, ističe, poj. Odpínače), pridanie splittra signálu 

inkrementálneho snímača polohy, pridanie bezpečnostného relé pre snímač preskočenia lana S1 až S3. 

Rozvádzače obsahujú ovládacie prvky pre pohony S1 až S3, V1,V2, P1, Z1 až  Z3

8 Prerobenie rozvádzačov 222RM1.4 so štyrmi pohonmy 1
Výmena elektrických prvkov v rozvádzačoch (relé, stykače, ističe, poj. Odpínače),  pridanie splittra signálu 

inkrementálneho snímača polohy, pridanie bezpečnostného relé pre snímač preskočenia lana. Rozvádzače 

obsahujú ovládacie prvky pre pohony BI až BIV
9 Tenzometre 36 ks

Tenzometre potrebné na splnenie bezpečnostnej funkcie Fail Safe (SIL 3 )

10
Snímače preskočenia lana

48 ks

Snímače preskočenia lana  potrebné na splnenie bezpečnostnej funkcie Fail Safe (SIL 3 )

11 Frekvenčné meniče

Výmena frekvenčných meničov REFUdrive 500 pre pohony zariadení N2, F1 a F1A 3 ks

Mechanika horných scénických zariadení

1 Výmena elektrického motora s brzdou - rozhrňovanie - hlavná opona  F1A 1

Výmena elektrického motora s brzdou vrátane zmeny ťažnej sústavy pohonu a pohyblivého prívodu 

absolútneho SSI snímača polohy

X Ovládacie pulty, panely, počítače

1.1 Stacionárny ovládací panel DT1 1 ks

pripojený do prípojneho miesta EF1

1.2 Mobilný ovládací panel  DT2 1 ks

pripojiteľný do niektorého z prípojných miest pomocov 10m kábla, dotykový displej, tlačítka
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1.3 Bezdrôtový wifi ovládací pult DT3 1 ks

wifi ovládací pult vrátane 2xwifi Access point

2 Aplikačný software ( ovládánie pohonov horných SZ do RS realizovaného v Etape I) 1 set
Set aplikačného software pre ovládanie a vizualizáciu riadiaceho systému. Bude urobené ako ovládanie 

riadiaceho systému SYB2000.
3 Prípojné miesta mobilného panelu EF1-EF2 2 ks

Možnosť pripojenia ovládacieho pultu pre ovládanie pohonov horných scén

X Ostatné

1. Montážne práce a demontáž súčasného elektrického zariadenia nahradzovaných rozvádzačov rozpočet
Montážne práce súvisiace s inštáláciou nového riadiaceho systému  + demontáž a odvoz elektrických 

zariadení, ktoré budú nahradzované novým vybavením
2. Materiál rozpočet

Inštalačný materiál (káble, žľaby, trubky, svorkovnice atď) . V prípade ovládania a monitorovania stavu 

protipožiarnych zariadení budú použité bezhalogénové káble so zvýšenou odolnosťou proti ohňu, v ostatných 

prípadoch potom bezhalogénové káble
3. Uvedenie do prevádzky, skúšky hod

Postupné uvádzanie zariadení do prevádzky (oživovanie a naprogramovanie jednotlivých zariadení) , funkčné 

skúšky
4. Zaškolenie obsluhy hod

Zaškolenie obsluhy na novom riadiacom systéme v rozsahu obsluhy aplikakačného software ovládania 

scénických zariadení 
5. Revízie + opakované úradné skúšky 48. zariadení 48

Revízie všetkých elektrických zariadení, vrátane revízii všetkých rozvádzačov a celého riadiaceho systému.

6. Realizačný projekt + sprievodná dokumentácia + dokumentácia skutkového vyhotovenia set
Vypracovanie projektovej dokumentácie, napr. obvodových elektrických schém, technických správ, dispozície 

káblových trás pre prevedenie vlastnej realizácie

Poznámka:

Dopravné náklady, týkajúce sa  všetkých výššie menovaných komponentov (napr. rozvádzačov, ovládacích 

panelov, snímačov, káblových trás) z miesta ich výroby či nákupu na miesto vlastnej realizácie, musia byť 

zahrnuté v cene týchto komponentov/tovaru, t.j. doprava netvorí samostatnú položku rozpočtu.
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